

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
AST DI ASCOLI PICENO
N. 812/AST_AP DEL 29/09/2023**

Oggetto: Affidamento lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio PNRR M6C1 - 1.1- CUP: F29J22001190006 - CIG: 987804114F - Aggiudicazione

**IL DIRETTORE GENERALE
AST DI ASCOLI PICENO**

- -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo per quanto di competenza.

VISTA l'attestazione del Direttore f.f. U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente sostituto della U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione dell'AST di Ascoli Piceno.

- D E T E R M I N A -

1. Di recepire ed approvare il Progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto, approvato, nella qualità di RUP, con determina n. 494/AST_AP del 28/06/2023 dal Direttore UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AST di Ascoli Piceno;
2. Di recepire ed approvare la documentazione di Gara approvata dal Direttore UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AST di Ascoli Piceno con determina n. 494/AST_AP del 28/06/2023;
3. Di approvare i risultati delle operazioni di gara telematica aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio in attuazione del PNRR M6C1 - 1.1 indetta con determina a contrarre del Dirigente n. 494/AST_AP del 28/06/2023, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di disporre l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico MAX COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Via Gallicano, 4 – 00030 San Cesareo (RM) – P.I. 14736411001 per un importo complessivo di €. 375.142,86 di cui €. 344.455,13 importo lavori offerto al netto del ribasso d'asta del 12,133% e €. 30.687,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 37,514,29 per IVA 10 %;
5. Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, come previsto dall'art. 32, comma 7 del Codice;
6. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione allegato al presente atto (all. 1) e riportato in sintesi nel documento istruttorio;
7. Di delegare il Direttore f.f. dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, Ing. Giovanni Ferrari, a rappresentare l'Azienda in sede di stipula del contratto per l'affidamento in oggetto;
8. Di attestare che la spesa complessiva derivante dalla presente determina, finanziato con fondi del PNRR (Next Generation EU) C1 - Missione 6, (D.G.R.M. 271 del 14/03/2022), è coerente con il piano triennale dei lavori approvato con det. n. 429/AST_AP del 13/06/2023 sarà imputato come segue:
 - la quota riferita all'esercizio 2023 sarà rilevata al conto economico n.0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) bilancio AST 2023 coerente con quanto disposto dalla D.G.R.M. n. 1851 del 30.12.2022 - autorizzazione di spesa AV5INVEST 26 sub 3;
 - la quota riferita agli esercizi 2024 - 2025 sarà rilevata al conto economico n.0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) dei bilanci d'esercizio 2024 2025 e sarà resa economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget che saranno assegnate all'AST di Ascoli Piceno;
9. Di accantonare ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 113, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" nell'apposito fondo previsto dal suddetto art. 113, l'importo nella misura massima dell'1,5% dell'importo a base di gara, come indicato all'art. 3 del Regolamento di attuazione approvato con Det. 612 ASURDG del 29/10/2018, che ammonta ad €. 5.072,48;
10. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.39 della L.R.n.19/2022;
11. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AST di Ascoli Piceno, ai sensi del comma 8 dell'art.39 della L.R. n.19/2022;

Ascoli Piceno, sede legale

Il Direttore Amministrativo
della AST di Ascoli Piceno
(Dr.ssa Paola D'Eugenio)

Il Direttore Generale
della AST di Ascoli Piceno
(Dr.ssa Nicoletta Natalini)

Attestazione Bilancio e Controllo di Gestione

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente della UOC Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche, si prende atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il budget provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1851 del 30.12.2022.

La quota riferita agli esercizi 2024 - 2025 sarà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) dei bilanci d'esercizio 2024 2025 e sarà resa economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget che saranno assegnate all'AST di Ascoli Piceno

U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione

Il Dirigente sostituto

(Dott. Pietrino Maurizi)

U.O.C. SUPPORTO AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

U.O.C. Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza

Il Direttore f.f.

(Dott.ssa Luisa Polini)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 1 di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. PATRIONIO – NUOVE OPERE – ATTIVITA' TECNICHE
AST di ASCOLI PICENO**

- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- D.P.R. n. 207/2010, per la parte in vigore (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici);
- D.L. n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del Servizio sanitario Regionale);
- D.G.R. Marche n. 1385 del 28/10/2022 ("Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 5 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): indirizzi per la costituzione delle Aziende sanitarie territoriali");
- D.G.R. Marche n. 1500 del 21/11/2022 ("Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): Costituzione della Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno");
- D.G.R. Marche n. 1561 del 28/11/2022 ("Modifica delle DGR 1499-1500-1501-1502-1503 del 21/11/2022 relative alla costituzione delle AST di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino");
- D.G.R. Marche n. 1718 del 19/12/2022 ("Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022");
- Determina n. 612/ASURDG del 29/10/2018 ("Regolamento fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.");
- DGRM n.1851 del 30.12.2022 concernente l'autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2023;

Dato atto che:

- In esecuzione della determina a contrarre del Dirigente n. 494/AST_AP del 28/06/2023 si attivava la procedura di gara aperta, in modalità telematica, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art. 133 comma 8 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio in attuazione del PNRR M6C1 - 1.1 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, D.Lgs 50/2016);

- Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 21/07/2023 hanno presentato offerta telematica n. 2 operatori economici che di seguito si riportano:

N.	PARTECIPANTE
1	MAX COSTRUZIONI SRL
2	ELLEBIERRE S.R.L.S.

- Con determina n. 631/AST_AP del 01/08/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- Nella seduta del 24/07/2023 il seggio di gara, in applicazione dell'inversione procedimentale prevista dal disciplinare di gara, ha proceduto all'apertura della busta digitale "A" contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione richiesta;
- La Commissione ha quindi provveduto ad avviare le attività relative alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi, operazioni che si sono svolte in sedute riservate come risulta dai verbali di gara n. 2 del 03/08/2023, e n. 3 del 24/08/2023, agli atti di questo ufficio;
- In seduta pubblica, come riportato nel Verbale apertura Offerta Economica del 29/08/2023, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, si è proceduto all'apertura della busta digitale contenente l'offerta economica;
- In seguito dei punteggi finali ottenuti si è generata una graduatoria finale che di seguito si riporta:

n.	OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO FINALE	CLASSIFICA
1	MAX COSTRUZIONI SRL	44,00	26,21	70,21	1°
2	ELLEBIERRE S.R.L.S.	8,01	30,00	38,01	2°

- In applicazione dell'inversione procedimentale, in seduta riservata, come da verbale n.5 del 29/08/2023 il RUP provvedeva, con il supporto della Commissione alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente primo classificato, per controllarne completezza e conformità, constatando la regolarità dei documenti e confermando l'aggiudicazione provvisoria proposta dalla commissione;

- Con deliberazione n. 26 del 18/07/2023 il Comune di Comunanza ha disposto la donazione a favore della Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, di un piccolo frustolo di terreno di circa mq. 50, adiacente al lato est del fabbricato sito in Via Cavour del Comune di Comunanza (AP), attuale sede del Poliambulatorio di Comunanza, Punto prelievi, CUP e Centro Diurno, da stralciare dalla particella n. 769 del Foglio 6;
- Con determina n. 757/AST_AP del 19/9/2023 il Direttore Generale dell'AST di Ascoli Piceno ha deliberato di prendere atto della donazione di cui sopra e di procedere alla stipula dell'atto notarile;

Preso atto di quanto sopra si propone al Direttore generale dell'AST di Ascoli Piceno l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio in attuazione del PNRR - M6C1 - 1.1 alla ditta MAX COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Gallicano, 4 - 00030 San Cesareo (RM) - P.I. 14736411001 ditta SOCIM S.p.A. con punteggio totale pari a 70,21 e ribasso percentuale del 12,133%;

Vista la suddetta proposta di aggiudicazione, è necessario provvedere a quanto segue:

- Al recepimento ed approvazione da parte del Direttore Generale del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all'intervento "Realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio in attuazione del PNRR - M6C1 - 1.1", approvato, nella qualità di RUP, con determina n. 494/AST_AP del 28/06/2023 dal Direttore UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AST di Ascoli Piceno e della documentazione di Gara approvata dal Direttore UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AST di Ascoli Piceno con determina n. 494/AST_AP del 28/06/2023;
- All'approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice;
- alla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice;
- alla verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dagli operatori economici aggiudicati in fase di gara, ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2, del Codice, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa;

Considerato che il quadro economico di aggiudicazione, in sintesi, risulta essere il seguente:

		IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO AGGIUD.NE A SEGUITO RIBASSO DEL 12,133%
a)	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	392.018,77	344.455,13
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	30.687,73	30.687,73
	Totale importo appalto	422.706,50	375.142,86
b)	Somme in amministrazione	272.096,50	319.660,14
	TOTALE	694.803,00	694.803,00

Ritenuto altresì opportuno di proporre di conferire delega al Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, Ing. Giovanni Ferrari, affinché provveda alla sottoscrizione del Contratto d'Appalto;

Con il presente atto si dispone l'accantonamento, nei pertinenti conti di bilancio, dell'importo di €. 5.072,48, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativo all'intervento "Realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio" per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (Incentivi per funzioni tecniche), pari all'1,5% dell'importo a base di gara, come indicato dall'art. 3 del Regolamento di attuazione approvato con Det. 612 ASURDG del 29/10/2018;

La quota del fondo accantonata per incentivazione del personale incaricato per le diverse fasi della procedura, sarà distribuita in conformità al Regolamento, tra il personale non dirigenziale individuato come segue:

	Nominativo	Tempistica
Collaboratore principale e Collaboratore semplice al RUP in tutte le fasi della procedura.	Rag. Giuseppina Tacconi	Nel rispetto della tempistica di gara e di svolgimento del lavoro
Collaboratore semplice al RUP fase di affidamento	P.I. Giovanni Alberghina	Nel rispetto della tempistica di gara e di svolgimento del lavoro
Collaboratore esecutore al RUP in tutte le fasi della procedura	Dott.ssa Enrica Cardinelli	Nel rispetto della tempistica di gara e di svolgimento del lavoro

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale AST di Ascoli Piceno:

1. Di recepire ed approvare il Progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto, approvato, nella qualità di RUP, con determina n. 494/AST_AP del 28/06/2023 dal Direttore UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AST di Ascoli Piceno;
2. Di recepire ed approvare la documentazione di Gara approvata dal Direttore UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche AST di Ascoli Piceno con determina n. 494/AST_AP del 28/06/2023;
3. Di approvare i risultati delle operazioni di gara telematica aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP) mediante intervento di protezione sismica dell'esistente poliambulatorio in attuazione del PNRR M6C1 - 1.1 indetta con determina a contrarre del Dirigente n. 494/AST_AP del 28/06/2023, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di disporre l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico MAX COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Via Gallicano, 4 – 00030 San Cesareo (RM) – P.I. 14736411001 per un importo complessivo di €. 375.142,86 di cui €. 344.455,13 importo lavori offerto al netto del ribasso d'asta del 12,133% e €. 30.687,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 37,514,29 per IVA 10 %;
5. Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, come previsto dall'art. 32, comma 7 del Codice;
6. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione allegato al presente atto (all. 1) e riportato in sintesi nel documento istruttorio;
7. Di delegare il Direttore f.f. dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, Ing. Giovanni Ferrari, a rappresentare l'Azienda in sede di stipula del contratto per l'affidamento in oggetto;
8. Di attestare che la spesa complessiva derivante dalla presente determina, finanziato con fondi del PNRR (Next Generation EU) C1 - Missione 6, (D.G.R.M. 271 del 14/03/2022), è coerente con il piano triennale dei lavori approvato con det. n. 429/AST_AP del 13/06/2023 sarà imputato come segue:
 - la quota riferita all'esercizio 2023 sarà rilevata al conto economico n.0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) bilancio AST 2023 coerente con quanto disposto dalla D.G.R.M. n. 1851 del 30.12.2022 - autorizzazione di spesa AV5INVEST 26 sub 3;
 - la quota riferita agli esercizi 2024 - 2025 sarà rilevata al conto economico n.0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) dei bilanci d'esercizio 2024 2025 e sarà resa economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget che saranno assegnate all'AST di Ascoli Piceno;
9. Di accantonare ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 113, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" nell'apposito fondo previsto dal suddetto art. 113, l'importo nella misura massima dell'1,5% dell'importo a base di gara, come indicato all'art. 3 del Regolamento di attuazione approvato con Det. 612 ASURDG del 29/10/2018, che ammonta ad €. 5.072,48;
10. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.39 della L.R.n.19/2022;
11. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AST di Ascoli Piceno, ai sensi del comma 8 dell'art.39 della L.R. n.19/2022;

Assistente Amministrativo
(Rag. Giuseppina Tacconi)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giovanni Ferrari)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE UOC PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

Il Dirigente della U.O.C. proponente condivide in fatto e in diritto il documento istruttorio e attesta che la spesa derivante dal presente atto pari complessivi €. 694.803,00, finanziato con fondi del PNRR (Next Generation UE) C1 - Missione 6, (D.G.R.M. 271 del 14/03/2022), è coerente con il piano triennale dei lavori approvato con det. n. 429/AST_AP del 13/06/2023 sarà imputato come segue:

- la quota riferita all'esercizio 2023 sarà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) bilancio AST 2023 coerente con quanto disposto dalla D.G.R.M. n. 1851 del 30.12.2022 - autorizzazione di spesa AV5INVEST 26 sub 3;
- la quota riferita agli esercizi 2024 - 2025 sarà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) dei bilanci d'esercizio 2024 2025 e sarà resa economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget che saranno assegnate all'AST di Ascoli Piceno;

IL DIRIGENTE

U.O.C. Patrimonio – Nuove Opere – Attività Tecniche

(Ing. Giovanni Ferrari)

- ALLEGATI -

- Quadro Economico di aggiudicazione