Numero

Data

Pag.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 567 DEL 9/11/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER

AREE VASTE 1, 2, 4 FORNITURA DI REAGENTI

DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO (LABANALISI OMNIA 01) -

2021/2026 (SIMOG 7800643)

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare

il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto

di rispettiva competenza,;

-DETERMINA -

1. di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente atto, gli esiti della gara d’appalto di livello comunitario
avente ad oggetto la fornitura di reagenti ed apparecchiature diagnostiche in noleggio
(Labanalisi omnia 01), suddivisa in n°18 lotti e indetta con determina 248/ASURDG del
19/05/2020; finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, cui le Aree Vaste 1, 2 e 4
potranno aderire per la stipula dei propri contratti attuativi quinquennali;

2. diaggiudicare quindici (15) dei diciotto (18) lotti di gara, secondo quanto precisato nel prospetto
di aggiudicazione (allegato 2, graduatoria finale), alle condizioni economiche riassuntive

(allegato 3, offerte economiche e ribassi) ed alle condizioni di dettaglio per le quali si rinvia alle

offerte economiche di gara;

3. di dare atto della revoca del lotto 3 (farmaci) con determina 105 ASUR/DG del 29/02/2021 per

ED APPARECCHIATURE
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sopravvenuta inadeguatezza del capitolato di gara rispetto al succitato lotto, come indicato

motivato nell’atto di revoca medesimo.

Di dare atto dell’esclusione del concorrente Medical System con riferimento al lotto 2

(elettroforesi) disposta dal seggio di gara e gia debitamente notificata, per le motivazioni

correlate alla non conformita dell'offerta tecnica evidenziate dalla commissione giudicatrice nei

verbali di gara, ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio;

di precisare che il termine iniziale presunto degli appalti specifici & fissato alla data

dell’1/10/2021, con termine finale presunto in data 30/09/2026 ed opzione di proroga fino ad

ulteriori mesi 48 secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara, da esercitare con

autonomo e separato atto, previa valutazione del relativo interesse pubblico;

di approvare gli importi di aggiudicazione come da tabelle allegate, rinviando all'atto di adesione

di ciascuna Area Vasta la determinazione esatta dell'importo, nei limiti del tetto massimo di

spesa previsto quadro economico generale dell’accordo quadro (allegato 6) e della verifica di

coerenza e compatibilita economica da effettuarsi adesione per adesione;

di stabilire che il presente atto di aggiudicazione dellaccordo quadro ha altresi valore di

adesione al medesimo, limitatamente allarea Vasta 4 di Fermo e che [limporto di

aggiudicazione riferito alla predetta AV4, il cui dettaglio risulta dal quadro economico di

adesione AV4 (allegato 7) € pari ad € 7.712.260,33 IVA compresa per mesi iniziali 60 con

termine iniziale presunto 01/10/2021 — 30/09/2026, da imputarsi nella contabilita generale

rimandando per la contabilita economica a quanto meglio specificato nel documento istruttorio;

di nominare la Dott.ssa Maria Silvia Lancellotti, dirigente UOC Patologia Clinica AV4,

responsabile dell’esecuzione limitatamente all'appalto specifico AV4 fermo il supporto del’lUOC

Supporto Area Attivita Tecniche (manutenzione apparecchiature), Direzione Medica

Ospedaliera (noleggio apparecchiature) e UOC SIA (collegamenti informatici) per quanto di

rispettiva competenza,

di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere:

o alle comunicazioni dell’aggiudicazione dell’appalto previste dalla norma di riferimento;

o alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario, subordinando I'efficacia della
presenta aggiudicazione alla conclusione della verifica medesima;

o alle pubblicazioni dell’avviso di appalto aggiudicato

o alle attivita propedeutiche alla stipula nella forma di scrittura semplice in modalita elettronica

dell'accordo quadro;
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10. di delegare il potere di firma dell’accordo quadro al RUP medesimo Dott. Fulvio De Cicco ed |l
potere di firma dei singoli accordi attuativi quinquennali discendenti dall’accordo quadro ai
Direttori UOC Supporto Area Acquisti e Logistica delle Aree Vaste interessate, previa adesione
all'accordo quadro;

11.di imputare il costo presunto relativo alle pubblicazioni al conto di riferimento del bilancio 2021
dell’AV4 di Fermo in quanto Area Vasta di appartenenza del RUP;

12. di stabilire che le spese effettivamente sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni
obbligatorie relative alla presente procedura saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi
dell'art.5 comma 2 DM 2 dicembre 2016 entro gg. 60 dalla richiesta della stazione appaltante;

13. di trasmettere il presente atto al Direttore di Area Vasta 1 per I'adesione ai lotti di interesse
originariamente previsti (lotti 2, 7 e 9); oltre che quelli ulteriori di cui dovesse emergere
l'interesse nel corso del supplemento di istruttoria avviata in corso di svolgimento della gara
d’appalto;

14.di trasmettere il presente atto al Direttore di Area Vasta 2 per I'adesione al lotto di interesse
originariamente previsti (lotto 2);

15. di precisare che restano in capo alle singole Aree Vaste gli adempimenti relativi all’esecuzione
dei contratti specifici, come indicato nel documento istruttorio del presente atto;

16.di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb il presente atto rientra nella
categoria “aggiudicazione definitiva di forniture”

17.di accantonare ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento
attuativo 705 DG/ASUR 2020 la somma di € 8.349,22 per le somme effettivamente riconosciute
ai soggetti impegnati nella presente procedura, con particolare riferimento a tutte le fasi
dell’appalto (progettazione, gara ed esecuzione), come da quadro economico incentivi allegato
(allegato 5);

18. di prevedere un’opzione di variazione in aumento fino a ulteriore mesi 48 fino ad un importo
massimo complessivo indicato nel quadro economico generale dell’accordo quadro (allegato 6)
come da lex specialis, al quale si rinvia;

19.di dare atto e formalizzare I'estensione dei precedenti contratti d’appalto di Area Vasta 4 di
identico oggetto fino alla data del 30/09/2021, con imputazione della relativa somma riferita
allanno 2021 (1/01/2021 — 30/09/2021) di € 742.000,00 IVA compresa;
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20.di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo regionale ed efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR a norma dell’art. 28 LR 26/1996 fatti salvi gli
effetti relativi alla procedura di verifica dei requisiti del’aggiudicatario;

21.di dare atto che avverso al presento atto € ammesso unicamente ricorso al TAR Marche entro
gg. 30, ai sensi dell’art. 120 D. Lgv. 104/2010, con decorrenza secondo i casi ivi previsti;

22.di dichiarare la presente determina immediatamente efficace successivamente alla
pubblicazione;

23. di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 LR 26/1996.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMNISTRATIVO
(Dr. Remo Appignanesi) (Dr. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Nadia Storti)

La presente determina consta di n.29 pagine di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Acquisti e Logistica AV4)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); LR 17/2011
(costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina
663ASUR/DG2016 (regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione);
determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrita); determina 705ASUR/DG2020 (regolamento fondo
incentivante ex art. 113 D. Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale
privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria ASUR Marche); D. Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento
organizzazione delle attivita amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo
del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto

aggregatore).

Con determina 248/ASURDG del 19/05/2020 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’'art.60 del
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento mediante Accordo Quadro ai sensi dellart.54 D.Lgv. 50/2016 della
fornitura di reagenti ed apparecchiature diagnostiche in noleggio (Labanalisi omnia 01), suddivisa in
n°18 lotti a beneficio dellAV4 (tutti i lotti), del’AV1 (lotti 2, 7, 9) e dellAV2 (lotto 2). La lex specialis di
gara prevedeva il criterio di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D. Lgv. 50/2016. Entro il
termine del 14/10/2020 pervenivano offerte per sedici (16) dei diciotto (18) lotti, da parte di n°14
concorrenti. Il seggio di gara - composto dal Direttore UOC Supporto Area Acquisti e Logistica AV4
anche in qualita di RUP Dott. Fulvio De Cicco e dalle funzionarie della medesima UOC Supporto Area
Acquisti e Logistica AV4 Dott.ssa Ester Narcisi e Dott.ssa Valentina Buccioni - verificava la conformita
della documentazione amministrativa presentata con particolare riferimento allassenza di cause di
esclusione ex art. 80 D. Lgv. 50/2016 nonché al possesso dei requisiti di idoneita professionale,
capacita economica e finanziaria e capacita tecnica e professionale ex art. 83 D. Lgv. 50/2016. Tultti i
concorrenti venivano ammessi con determina 16 ASUR/DG dell’11/01/2021. Con medesimo atto
veniva nominata la commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dal regolamento ASUR di cui
alla determina 663ASUR/DG2016, previa verifica della necessaria esperienza e competenza nel

settore di riferimento — come risultante dallo stato di servizio e dai curricula personali acquisiti — nonché
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acquisizione di dichiarazione attestante linsussistenza di conflitto di interessi o di altre cause
impeditive ai sensi dell’art. 77 D. Lgv. 50/2016 (tutti doc.ti agli atti).

Medio tempore, con determina 105 ASUR/DG del 29/02/2021 veniva revocata la succitata procedura di
gara indetta limitatamente al Lotto n. 3 “Farmaci”, per sopravvenuta inadeguatezza del capitolato di

gara rispetto al succitato lotto, come indicato e motivato nell’atto di revoca medesimo.

In data 26/02/2021 si insediava la commissione giudicatrice, che concludeva i propri lavori in data
3/06/2021. Si da atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbali di gara sintetici
del 3/06/2021 (commissione giudicatrice, doc.to agli atti) e del 14-16/06/2021 (seggio di gara, doc.to
agli atti), ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio. Gli elementi motivazionali posti a fondamento
della valutazione tecnica sono contenuti nelle schede di valutazione allegate al succitato verbale del
3/06/2021. Gli elementi essenziali della procedura e relativi esiti sono descritti e rappresentati nel
presente atto e nelle tabelle allegate, di seguito elencate:

dati sintetici procedura

graduatoria finale

offerte economiche di aggiudicazione e ribassi

guadro economico provvedimento (aggiudicazione AV4 e proroga tecnica 2021)
guadro economico accantonamenti ex art.113

quadro economico generale dell’accordo quadro

N o g~ wDdRe

guadro economico contratti specifici AV4

Peraltro, successivamente alla predisposizione della graduatoria provvisoria di cui al succitato verbale
del 14-16/06/2021, con nota prot. 64/2021/SB/ddf del 14/07/2021 I'operatore economico Liofilchem in
gualita di concorrente del lotto 16 (microbiologia 1) faceva istanza di accesso agli atti, debitamente
evasa; contestualmente eccependo la valutazione tecnica ricevuta, che lo collocava secondo in
graduatoria. In ragione di cid il RUP convocava la commissione giudicatrice per I'esame delle
suindicate eccezioni. Con verbale del 23/07/2021 (doc.to agli atti) al quale si rinvia per ogni maggior

dettaglio, la commissione giudicatrice, reputando infondati i rilievi, confermava la valutazione originale.
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Le obbligazioni contabili e giuridiche relative al presente affidamento a mezzo accordo quadro,
limitatamente alla scrivente AV4 si perfezioneranno con l'adozione del presente atto che avra pertanto
anche valore di adesione. Viceversa, limitatamente allAV1 ed allAV2 — interessate ad alcuni dei lotti
aggiudicati - le obbligazioni si perfezioneranno con I'adozione di autonomo provvedimento di adesione
finalizzato alla conclusione dei rispettivi accordi attuativi e relativi contratti d’appalto di durata
guinquennale, salvo opzioni. Gli adempimenti esecutivi (a titolo esemplificativo la garanzia definitiva, la
il responsabile di commessa, il bollo, la polizza RCT, il DUVRI, il sub-appalto e relativi controlli)

saranno parimenti in carico a ciascuna Area Vasta per quanto di competenza.

A tal proposito si osserva che con nota del 18/06/2021 il direttore UOC Patologia Clinica AV1 Dott.
Simone Barocci chiedeva di integrare I'adesione dellAV1, inizialmente limitata ai lotti 2 (Elettroforesi), 7
(Sangue occulto) e 9 (Emoglobina glicata e patologica), ad ulteriori lotti. Si ritiene rispondente allo
spirito di massima collaborazione ed economia procedimentale, oltre che legittimo nei limiti degli
importi massimi previsti di cui allallegato 6 (quadro economico denegale dellaccordo quadro),
consentire tale ulteriore adesione, previa adozione di determina di Area Vasta, successivamente alla

presente aggiudicazione.

In considerazione dei tempi tecnici necessari alladozione del presente atto, alla verifica dei requisiti
generali degli aggiudicatari, alla stipula dei contratti d’appalto ed all’avvio della fase esecutiva degli
stessi, si ritiene necessario prorgare il termine finale dei contratti d’appalto corrispondenti ai lotti
aggiudicati fino al 30/09/2021. Per economia procedimentale si ritiene ragionevole e necessaria
analoga estensione anche per i contratti corrispondenti ai lotti andati deserti, a proposito dei quali si &

avviata nuova progettazione con nota istruttoria del 22/07/2021 (doc.to agli atti).

Con riferimento alla coerenza e compatibilita economica della spesa complessiva presunta riferita alla
durata iniziale di mesi 60, si precisa che la verifica della stessa spettera alle singole Aree Vaste all'atto
dell'adesione all'accordo quadro ed alla stipula degli appalti specifici, previa verifica dell'effettivo
fabbisogno, nel limite dellimporto massimo previsto per ciascun lotto, comprese opzioni, per il quale si
rinvia al succitato allegato 6 (quadro economico denegale dellaccordo quadro). Parimenti, le future
somme eventualmente necessarie per I'esercizio delle opzioni, nel limite dellimporto massimo previsto
dal bando di gara, potranno essere imputate al conto e sezionali richiamato da ciascuna Area Vasta

con apposito provvedimento, se del caso.
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Limitatamente al’AV4, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per 'anno 2021 &
coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato con determina DGASUR n. 94
del 19/02/2021, come modificata ed integrata (CUlI F02175860424201944012) e con il budget
provvisorio 2021 assegnato con determina 395 ASUR/DG 2021 e sara resa compatibile con i budget
2021, 2022 e 2023, 2024. 2025, 2026 quando definiti e assegnati. Si rinvia all’allegato 4 del presente

atto per ogni maggior dettaglio.

Con riferimento agli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e regolamento ASUR si osserva come a fronte
di un accantonamento teorico dell’1% riferito alla base d’asta complessiva di € 8.028.100,00 pari ad €
80.281,00 (di cui € 64.224,80 pari al’'80% per quota teorica da ripartire ed € 16.056,20 per quota
destinata ad acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione pari al
20%) I'accantonamento effettivo ammonta ad € 8.349,22 riferito agli effettivi incentivi da ripartire come
segue, secondo il quadro economico incentivi riportato in allegato (allegato 5): alla Dott.ssa Ester
Narcisi in qualita di collaboratore secondario del RUP; alla Sig.ra Paola Bartolozzi in qualita di
collaboratore esecutore limitatamente alla fase di esecuzione; all'lng. Roberto Rogante in qualita di
verificatore delle conformita (collaudatore) limitatamente ai collegamenti informatici (giusta nomina del
25/08/2021, doc.to agli atti) del responsabile UOC SIA AV4. Si precisa che la temporanea difficolta di
individuazione del collaudatore dei sistemi diagnostici, stante l'urgenza di provvedere con
'aggiudicazione, ha reso necessario il differimento dell’individuazione medesima. Pertanto, ferma la
costituzione in via cautelativa della relativa quota del fondo, I'esperto tecnico verificatore delle
conformita (collaudatore) limitatamente ai sistemi diagnostici (apparecchiature) sara nominato se del
caso a cura del responsabile UOC Supporto Area Techica con autonomo e separato atto. Si precisa
inoltre che eventuali incentivi relativi alladesione delle altre Aree Vaste ASUR saranno valutati ed
accantonati dalle singole Aree Vaste interessate con il provvedimento di adesione medesima e

potranno concernere la sola fase esecutiva.
Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:
= di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio da considerarsi parte integrante e

sostanziale del presente atto, gli esiti della gara d’appalto di livello comunitario avente ad oggetto la

fornitura di reagenti ed apparecchiature diagnostiche in noleggio (Labanalisi omnia 01), suddivisa in
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n°18 lotti e indetta con determina 248/ASURDG del 19/05/2020; finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro, cui le Aree Vaste 1, 2 e 4 potranno aderire per la stipula dei propri contratti
attuativi quinquennali;

di aggiudicare quindici (15) dei diciotto (18) lotti di gara, secondo quanto precisato nel prospetto di
aggiudicazione (allegato 2, graduatoria finale), alle condizioni economiche riassuntive (allegato 3,
offerte economiche e ribassi) ed alle condizioni di dettaglio per le quali si rinvia alle offerte
economiche di gara;

di dare atto della revoca del lotto 3 (farmaci) con determina 105 ASUR/DG del 29/02/2021 per
sopravvenuta inadeguatezza del capitolato di gara rispetto al succitato lotto, come indicato motivato
nell’atto di revoca medesimo.

Di dare atto dell’esclusione del concorrente Medical System con riferimento al lotto 2 (elettroforesi)
disposta dal seggio di gara e gia debitamente notificata, per le motivazioni correlate alla non
conformita dell’'offerta tecnica evidenziate dalla commissione giudicatrice nei verbali di gara, ai quali
si rinvia per ogni maggior dettaglio;

di precisare che il termine iniziale presunto degli appalti specifici & fissato alla data dell’1/10/2021,
con termine finale presunto in data 30/09/2026 ed opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 48
secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara, da esercitare con autonomo e separato atto,
previa valutazione del relativo interesse pubblico;

di approvare gli importi di aggiudicazione come da tabelle allegate, rinviando all’atto di adesione di
ciascuna Area Vasta la determinazione esatta dell’importo, nei limiti del tetto massimo di spesa
previsto quadro economico generale dell’accordo quadro (allegato 6) e della verifica di coerenza e
compatibilita economica da effettuarsi adesione per adesione;

di stabilire che il presente atto di aggiudicazione dell’'accordo quadro ha altresi valore di adesione al
medesimo, limitatamente all’area Vasta 4 di Fermo e che I'importo di aggiudicazione riferito alla
predetta AV4, il cui dettaglio risulta dal quadro economico di adesione AV4 (allegato 7) & pari ad €
7.712.260,33 IVA compresa per mesi iniziali 60 con termine iniziale presunto 01/10/2021 —
30/09/2026, da imputarsi nella contabilita generale rimandando per la contabilita economica a
guanto meglio specificato nel documento istruttorio;

di nominare la Dott.ssa Maria Silvia Lancellotti, dirigente UOC Patologia Clinica AV4, responsabile
dell’esecuzione limitatamente all’appalto specifico AV4 fermo il supporto del’lUOC Supporto Area
Attivita Tecniche (manutenzione apparecchiature), Direzione Medica Ospedaliera (noleggio

apparecchiature) e UOC SIA (collegamenti informatici) per quanto di rispettiva competenza;
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di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere:

o alle comunicazioni dell’aggiudicazione dell’appalto previste dalla norma di riferimento;

o alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario, subordinando l'efficacia della

presenta aggiudicazione alla conclusione della verifica medesima;
o alle pubblicazioni dell’avviso di appalto aggiudicato
o alle attivita propedeutiche alla stipula nella forma di scrittura semplice in modalita elettronica
dell'accordo quadro;

di delegare il potere di firma dell’accordo quadro al RUP medesimo Dott. Fulvio De Cicco ed il
potere di firma dei singoli accordi attuativi quinquennali discendenti dall’'accordo quadro ai Direttori
UOC Supporto Area Acquisti e Logistica delle Aree Vaste interessate, previa adesione all'accordo
guadro;
di imputare il costo presunto relativo alle pubblicazioni al conto di riferimento del bilancio 2021
dellAV4 di Fermo in quanto Area Vasta di appartenenza del RUP;
di stabilire che le spese effettivamente sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni
obbligatorie relative alla presente procedura saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi
dell'art.5 comma 2 DM 2 dicembre 2016 entro gg. 60 dalla richiesta della stazione appaltante;
di trasmettere il presente atto al Direttore di Area Vasta 1 per I'adesione ai lotti di interesse
originariamente previsti (lotti 2, 7 e 9); oltre che quelli ulteriori di cui dovesse emergere l'interesse
nel corso del supplemento di istruttoria avviata in corso di svolgimento della gara d’appalto;
di trasmettere il presente atto al Direttore di Area Vasta 2 per I'adesione al lotto di interesse
originariamente previsti (lotto 2);
di precisare che restano in capo alle singole Aree Vaste gli adempimenti relativi al’esecuzione dei
contratti specifici, come indicato nel documento istruttorio del presente atto;
di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb il presente atto rientra nella
categoria “aggiudicazione definitiva di forniture”
di accantonare ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento
attuativo 705 DG/ASUR 2020 la somma di € 8.349,22 per le somme effettivamente riconosciute ai
soggetti impegnati nella presente procedura, con particolare riferimento a tutte le fasi dell’appalto
(progettazione, gara ed esecuzione), come da quadro economico incentivi allegato (allegato 5);
di prevedere un’opzione di variazione in aumento fino a ulteriore mesi 48 fino ad un importo
massimo complessivo indicato nel quadro economico generale dell’accordo quadro (allegato 6)

come da lex specialis, al quale si rinvia;
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= di dare atto e formalizzare I'estensione dei precedenti contratti d’appalto di Area Vasta 4 di identico
oggetto fino alla data del 30/09/2021, con imputazione della relativa somma riferita allanno 2021
(1/01/2021 — 30/09/2021) di € 742.000,00 IVA compresa;

= di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo regionale ed efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR a norma dell’art. 28 LR 26/1996 fatti salvi gli
effetti relativi alla procedura di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario;

= di dare atto che avverso al presento atto € ammesso unicamente ricorso al TAR Marche entro gg.
30, ai sensi dell’art. 120 D. Lgv. 104/2010, con decorrenza secondo i casi ivi previsti;

= didichiarare la presente determina immediatamente efficace successivamente alla pubblicazione;

= ditrasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 LR 26/1996.

Fermo, 20/09/2021
Il Direttore UOC Supporto Area Acquisti-Logistica
Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV4, si attesta
che é garantita la compatibilitd economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto ai Budget
2021 provvisoriamente assegnato con determina 395 ASUR/DG 2021 e sara resa compatibile con i

budget 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 quando definiti e assegnati.
Il Dirigente Amministrativo
UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.
Il Dirigente Amministrativo
UOC Supporto all'Area Contabilita Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini
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Allegato 1 — dati sintetici procedura

Tipologia procedura

Aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro

Numero gara SIMOG

7800643

Lotto 1 Test di conferma 83451446AE
Lotto 2 Elettroforesi 8345214074
Lotto 3 Farmaci 834529641E
Lotto 4 Sierologia e markers epatite 8345313226
Lotto 5 Autoimmunita 8345331101
Lotto 6 Coagulazione 8345343AE5
Lotto 7 Sangue Occulto 8345358747
Lotto 8 Ematologia 8345371203
Lotto 9 Emoglobina glicata e patologica 83453787C8
Lotto 10 HPV e malattie sessualmente trasmesse 8345392357
Lotto 11 Emocolture 8345421B43
Lotto 12 Biologia Molecolare 834543352C
Lotto 13 Citofluorimetria 8345445F10
Lotto 14 Urine 8345460B72
Lotto 15 Emogas analisi 8345488290
Lotto 16 Microbiologia 1 8345500C74
Lotto 17 Microbiologia 2 83455158D6
Lotto 18 Microbiologia 3 8345523F6E
Numero lotti 18
Importo max comprese opzioni ed adesioni Aree Vaste 23.840.900,00
Importo a base di gara 8.028.100,00

Durata accordi attuativi mesi 60
Opzioni Proroga mesi 48
Criterio aggiudicazione OEPV Q70/P30
Data spedizione GUUE 6/07/2020
Estremi pubblicazione GURI 3/07/2020
Termine presentazione offerte 28/09/2020
Campionatura No

Lotti revocati

Lotto 3 (Farmaci)

Lotti deserti

Lotto 10 (HPV e malattie sessualmente trasmesse) e lotto 18

(microbiologia 3)

Concorrenti esclusi

Medical System (lotto 2)
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Allegato 2 — graduatoria finale
TABELLA 02 — PUNTEGGI COMPLESSIVI E GRADUATORIA FINALE
1 BIOMERIEUX 70 30 100
2 SEBIA 70 30 100
3 REVOCATO
4 RTI Diasorin-Alifax 70 30 100
5 RTI Alifax-IL 70 30 100
IL 70 16,20 86,2
6 ROCHE 35,69 12,3 47,99
STAGO ITALIA 49,72 30 79,72
DASIT 70 30 100
DASIT 70 30 100
SEBIA 70 30 100
10 NESSUNA OFFERTA
11 BIOMERIEUX 70 30 100
12 QIAGEN 70 9 79
ROCHE 38,43 30 68,43
13 BECKMAN 70 30 100
14 DASIT 53,92 30 83,92
A.MENARINI 70 18,9 88,9
15 IL 70 30 100
LIOFILCHEM 59,01 28,2 87,21
16 THERMO FISHER 70 30 100
17 BECKMAN 70 30 100
18 NESSUNA OFFERTA
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Allegato 3 - offerte economiche di aggiudicazione e ribassi

OFFERTA ECONOMICA
LOTTO CONCORRENTE VALORE ASSOLUTO PERCENTUALE
1 BIOMERIEUX € 88.035,00 14,53%

2 SEBIA € 398.155,00 17,46%

3 EVOCATO

4 RTI Diasorin-Alifax € 1.237.454,00 8,88%

5 RTI Alifax-IL € 597.004,25 0,066%

6 IL € 561.722,85 20,81%

7 DASIT 134.000,00 12,50%

8 DASIT 734.267,30 14,36%

9 SEBIA € 105.000,00 32,39%

10 NESSUNA OFFERTA

11 BIOMERIEUX € 255.175,00 0,24%

12 QIAGEN € 921.520,00 8,52%

13 BECKMANN € 297.900,00 3,17%

14 AMENARINI € 222.350,00 4,32%

15 IL € 381.890,20 6,38%

16 THERMO FISHER € 84.812,50 32,15%

17 BECKMAN € 30222500 1,72%

18 NESSUNA OFFERTA
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Allegato 4 - quadro economico complessivo AV4 (proroga dall'01.01.2021 al 30.09.2021 e

aggiudicazione)

CONTO IMPORTO
ANNO COGE DESCRIZIONE IVA INCLUSA AUT/SUB
2021 (dal . L - .
Dispositivi medici diagnostici in AV4PROV Aut. n. 1 sub
01.01.2021 al | 0501150101 vitro 742.000,00 2,5,6,7,8,9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
30.09.2021)
Acquisto di Dispositivi medici AV4PROV Aut. n. 1 sub
0501150101 | i gnostici in vitro 322,017,915 5 67.8.9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
Accantonamento Incentivi funzioni
2021 (Dal 0526050102 tecniche art. 113 D.Lgv 50/2016 8.349,22 | AV4PROV Aut. n. 19 sub 24
01.10.2021 al . . AV40SP Aut. n. 1 sub
31.12.2021) |gs11020105 |C2noni Noleggio attrezzature 40.819,92 | 61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74
sanitarie 75
Manutenzione e riparazione AVATEC Aut. n. 14 sub
0510020101 P 22.774,35 | 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
attrezzature sanitarie 77
Dispositivi medici diagnostici in AV4PROV Aut. n. 1 sub
0501150101 vitro 1.288.071,64 2,5,6,7,8,9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
Canoni Noleggio attrezzature AV4OSP Aut. n. 1 sub
2022 0511020105 o 163.279,68 | 61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74
sanitarie 75
Manutenzione e riparazione AVATEC Aut. n. 14 sub
0510020101 e 91.097,40 | 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
attrezzature sanitarie 77
Dispositivi medici diagnostici in AV4APROV Aut. n. 1 sub
0501150101 vitro 1.288.071,64 2,5,6,7,8,9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
Canoni Noleggio attrezzature AV4OSP Aut. n. 1 sub
2023 0511020105 o 99 163.279,68 | 61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74
sanitarie 75
Manutenzione e riparazione AVATEC Aut. n. 14 sub
0510020101 P 91.097,40 | 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
attrezzature sanitarie 77
Dispositivi medici diagnostici in AVAPROV Aut. n. 1sub
0501150101 vitro 1.288.071,64 2,5,6,7,8,9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
Canoni Noleggio attrezzature AV40SP Aut. n. 1 sub
2024 0511020105 o 99 163.279,68 | 61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74
sanitarie 75
0510020101 Manutenzione e riparazione 91.097,40 AVATEC Aut. n. 14 sub

attrezzature sanitarie

64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
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77
Dispositivi medici diagnostici in AV4PROV Aut. n. 1 sub
0501150101 vitro 1.288.071,64 2,5,6,7,8,9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
Canoni Noleggio attrezzature AV4OSP Aut. n. 1 sub
2025 0511020105 o 99 163.279,68 | 61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74
sanitarie 75
Manutenzione e riparazione AVATEC Aut. n. 14 sub
0510020101 attrezzature sanitarie 91.097,40 6747,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
Dispositivi medici diagnostici in AV4PROV Aut. n. 1 sub
0501150101 g 966.053,73 | 5 5 6,7,8,9,13,14,15,21,27,38,39,41,42
Canoni Noleggio attrezzature AV40SP Aut. n. 1 sub
2026 0511020105 o 122.459,76 | 61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74
sanitarie 75
. . . AVA4TEC Aut. n. 14 sub
Manutenzione e riparazione
0510020101 attrezzature sanitarie 68.323,05 6747,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
TOTALE AGGIUDICAZIONE 7.716.097,09
TOTALE IMPEGNO DETERMINA 8.462.592,82
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Allegato 5 - quadro economico accantonamenti ex art.113

DETERMINA

Importo a base di gara
Aliquota 1%
Accantonamento
Quota da ripartire
quota 20%

FASI (forniture e servizi)

Importo fase

Responsabile del
procedimento

Direttore dell’esecuzione

Verificatore delle
conformita e certificatore
regolare esecuzione

Collaboratore principale
Collaboratore semplice

Collaboratore esecutore

verifica totali

Verificatore tecnologie

8028100

€ 80.281,00

€ 64.224,80
16.056,20 €
Programmazione
€1.284,50

€0,00

€0,00
€51,38
€0,00

€51,38

Verificatore collegamenti informatici

Collaboratore semplice 01

Collaboratore semplice 02 (solo esecuzione)

2% Affidamento 48% Esecuzione

€30.827,90 €32.112,40

70% €0,00 70% €0,00
€0,00

€4.816,86

25% €0,00 25% €0,00
4% €1.233,12 4% €2.247,87
1% €0,00 1% €0,00

100%  €1.233,12 100% € 7.064,73

€1.233,12 €7.064,73

da nominare con autonomo e separato atto
Ing. Roberto Rogante
Dott.ssa Ester Narcisi

Sig.ra Paola Bartolozzi

50%

30%

37%

15%
10%
7%
1%

100%

totali x figura

€0,00

€0,00

€4.816,86
€0,00
€3.532,36
€0,00

€8.349,22
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Allegato 6 - quadro economico generale dell’accordo quadro
Lotto Oggetto CIG IMPORTO MAX
ACCORDO QUADRO
1 Test di conferma 83451446AE 252.600,00
2 Elettroforesi 8345214074 3.561.600,00
3 FarmaciFa 834529641E revocato
4 Sierologia e markers epatite 8345313226 3.342.200,00
5 Autoimmunita 8345331101 1.502.200,00
6 Coagulazione 8345343AES 1.744.200,00
7 Sangue occulto 8345358747 749.000,00
8 Ematologia 8345371203 2.120.200,00
9 Emoglobina glicata e patologica 83453787C8 761.500,00
10 HPV e malattie sessualmente trasmesse 8345392357 deserto
11 Emoculture 8345421B43 628.500,00
12 Biologia Molecolare 834543352C 2.492.200,00
13 Citofluorimetria 8345445F10 756.200,00
14 Urine 8345460B72 570.700,00
15 Emogas analisi 8345488290 1.004.200,00
16 Microbiologia 1 (materiale di consumo) 8345500C74 325.000,00
17 Microbiologia 2 (identificazione batterica antibiogrammi) 83455158D6 756.200,00
18 Microbiologia 3 (seminatore automatico campioni biologici) 8345523F6E deserto
Importo max comprese opzioni ed adesioni Aree Vaste esclusi lotti 3 (revocato) 10 20.566.500,00
(deserto) e 18 (deserto)
Base d’asta Opzioni
L1 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 17.000,00 85.000,00 68.000,00 68.000,00
Noleggio 2.000,00 10.000,00 8.000,00 0,00
Assistenza 1.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00
Collegamento LIS 2.200,00 3.000,00 1.600,00 0,00
Tot € 22.200,00 103.000,00 81.600,00 68.000,00
Tot lotto 252.600,00
AV1/AV2/AV4 Base d’asta Opzioni
L2 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 80.000,00 400.000,00 320.000,00 320.000,00
Noleggio 10.000 50.000,00 40.000,00 0,00
Assistenza 5.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot€ 100.000,00 482.400,00 384.800,00 320.000,00
Tot lotto 1.187.200,00
Tot adesioni (totale lotto x 3) 3.561.600,00
Base d’asta Opzioni
L4 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 225.000,00 1.125.000,00 900.000,00 900.000,00
Noleggio 30.000,00 150.000,00 120.000,00 0,00
Assistenza 15.000,00 75.000,00 60.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 275.000,00 1.357.400,00 1.084.800,00 900.000,00
Tot lotto 3.342.200,00
Base d’asta Opzioni
L5 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 105.000,00 525.000,00 420.000,00 420.000,00
Noleggio 10.000,00 50.000,00 40.000,00 0,00
Assistenza 5.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00
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Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 125.000,00 597.400,00 484.800,00 420.000,00
Tot lotto 1.502.200,00

Base d’asta Opzioni
L6 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 119.00,00 595.000,00 476.000,00 476.000,00
Noleggio 14.000,00 70.000,00 52.000,00 0,00
Assistenza 7.000,00 35.000,00 28.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 145.000,00 707.400,00 560.800,00 476.000,00
Tot lotto 1.744.200,00
AV1/AV4 Base d’asta Opzioni
L7 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 25.000,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00
Noleggio 3.000,00 15.000,00 12.000,00 0,00
Assistenza 1.500,00 7.500,00 6.000,00 0,00
Collegamento LIS 4.200,00 5.800,00 3.200,00 0,00
Tot € 34.700,00 153.300,00 121.200,00 100.000,00
Tot lotto 374.500,00
Tot adesioni (totale lotto x 2) 749.000,00

Base d’asta Opzioni
L8 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 144.500,00 722.500,00 578.000,00 578.000,00
Noleggio 17.000,00 85.000,00 68.000,00 0,00
Assistenza 8.500,00 42.500,00 34.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 175.000,00 857.400,00 684.800,00 578.000,00
Tot lotto 2.120.200,00
AV1/AV4 Base d’asta Opzioni
L9 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 25.500,00 127.500,00 102.000,00 102.000,00
Noleggio 3.000,00 15.000,00 12.000,00 0,00
Assistenza 1.500,00 7.500,00 6.000,00 0,00
Collegamento LIS 4.200,00 5.800,00 3.200,00 0,00
Tot € 34.200,00 155.300,00 123.200,00 102.000,00
Tot lotto 380.500,00
Tot adesioni (totale lotto x 2) 761.500,00

Base d’asta Opzioni
L11 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 42.500,00 212.500,00 170.000,00 170.000,00
Noleggio 5.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00
Assistenza 2.500,00 12.500,00 10.000,00 0,00
Collegamento LIS 4.200,00 5.800,00 3.200,00 0,00
Tot€ 54.200,00 255.800,00 203.200,00 170.000,00
Tot lotto 628.500,00

Base d’asta Opzioni
L12 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 170.000,00 850.000,00 680.000,00 680.000,00
Noleggio 20.000,00 100.000,00 80.000,00 0,00
Assistenza 10.000,00 50.000,00 40.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 205.000,00 1.007.400,00 804.800,00 680.000,00
Tot lotto 2.492.200,00

Base d’asta Opzioni
L13 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 51.000,00 255.000,00 204.000,00 204.000,00
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Noleggio 6.000,00 30.000,00 24.000,00 0,00
Assistenza 3.000,00 15.000,00 12.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 65.000,00 307.400,00 244.800,00 204.000,00
Tot lotto 756.200,00

Base d’asta Opzioni
L14 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 38.250,00 191.250,00 153.250,00 153.250,00
Noleggio 4.500,00 22.500,00 18.000,00 0,00
Assistenza 2.250,00 11.250,00 9.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 50.000,00 232.400,00 185.050,00 153.250,00
Tot lotto 570.700,00

Base d’asta Opzioni
L15 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 68.000,00 340.000,00 272.000,00 272.000,00
Noleggio 8.000,00 40.000,00 32.000,00 0,00
Assistenza 4.000,00 20.000,00 16.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 85.000,00 407.400,00 324.800,00 272.000,00
Tot lotto 1.004.200,00

Base d’asta Opzioni
L16 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 25.000,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00
Noleggio 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Collegamento LIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot € 25.000,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00
Tot lotto 325.000,00

Base d’asta Opzioni
L17 Spesa Mesi 12 € Spesa Mesi 60 € Proroga mesi 48 variazione
Reagenti 51.000,00 255.000,00 204.000,00 204.000,00
Noleggio 6.000,00 30.000,00 24.000,00 0,00
Assistenza 3.000,00 15.000,00 12.000,00 0,00
Collegamento LIS 5.000,00 7.400,00 4.800,00 0,00
Tot € 65.000,00 307.400,00 244.800,00 204.000,00

Tot lotto

756.200,00
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Allegato 7 — quadro economico appalti specifici AV4
Lotto | Aggiudicatario Anno eccfrc\)cr:::ico Prestazioni m;:;:; ZA |m:3r1<3cr|EC;;VA Aut/Sub
0501150101 | REAGENTI 4.272,14 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 38
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 793,1| 5-370,25 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 61
0510020101 | \ANUTENZIONE 305,01 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 64
0501150101 | REAGENTI 17.088,54 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 38
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.171,96 | 21.480,54 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 61
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.220,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 64
g 0501150101 | REAGENTI 17.088,54 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 38
% 5 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.171,96 | 21.480,54 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 61
E 5 0510020101 | \ANUTENZIONE 1.220,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 64
f g 0501150101 | REAGENTI 17.088,54 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 38
< @ 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.171,96 | 21.480,54 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 61
3 0510020101 | \ANUTENZIONE 1.220,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 64
0501150101 | REAGENTI 17.088,54 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 38
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.171,96 | 21.480,54 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 61
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.220,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 64
0501150101 | REAGENTI 12.816,41 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 38
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 2.379,00 | 16.110,43 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 61
0510020101 | \ANUTENZIONE 915,02 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 64
0501150101 | REAGENTI 19.864,95 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 2
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 2.897,50 | 24.287,44 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 62
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.524,99 Aut. AVA TEC N. 14 sub 65
0501150101 | REAGENTI 79.459,80 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 2
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 11.590,00 | 97-139,77 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 62
g 0510020101 | \ANUTENZIONE 6.089,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 65
:g E 0501150101 | ReAGENTI 79.459,80 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 2
& % 2023 | 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 11.589,96 | 9713973 | Aut. AV4OSP N. 1 sub 62
E 3 0510020101 | \ANUTENZIONE 6.089,97 Aut. AVA TEC N. 14 sub 65
8 0501150101 | REAGENTI 79.459,80 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 2
2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 11.589,96 | 97:139,73 | Aut. AV4OSP N. 1 sub 62
0510020101 | \ANUTENZIONE 6.089,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 65
0501150101 | REAGENTI 79.459,80 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 2
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 11.589,96 | 97-139,73 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 62
0510020101 | \ANUTENZIONE 6.089,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 65
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0501150101 | REAGENTI 59.594,85 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 2
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 8.692,50 | 72-862,34 | aut. AVAOSP N. 1 sub 62
0510020101 | \ANUTENZIONE 4.574,99 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 65
0501150101
o1 REAGENTI 62.528,36 75.484.76 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 39
0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 8.991,40 Aut. AVAOSP N. 1 sub 63
0510020101 | pjANUTENZIONE 3.965,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 66
0501150101 | ReAGENTI 250.113,42 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 39
o 2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 35.965,32 | 301.938,67 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 63
é 0510020101 | \jANUTENZIONE 15.859,93 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 66
é T: 0501150101 | REAGENTI 250.113,42 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 39
g % 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 35.965,32 | 301.938,67 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 63
5 £ 0510020101 | \ANUTENZIONE 15.859,93 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 66
g g 0501150101 | REAGENTI 250.113,42 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 39
:‘; g 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 35.965,32 | 301.938,67 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 63
% 0510020101 | \jANUTENZIONE 15.859,93 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 66
- 0501150101 | REAGENTI 250.113,42 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 39
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 35.965,32 | 301.938,67 | Aut. AV4OSP N. 1 sub 63
0510020101 | \jANUTENZIONE 15.859,93 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 66
0501150101 | ReAGENTI 187.585,07 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 39
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 26.974,00 | 226.454,03 | ayt. AVAOSP N. 1 sub 63
0510020101 | \jANUTENZIONE 11.894,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 66
0501150101 | ReAGENTI 31.390,36 Aut. AVAPROV N. 1Sub 5
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.501,40 | 36.416,67 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 64
0510020101 | \jANUTENZIONE 1.524,91 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 67
. 0501150101 | ReAGENTI 125.563,44 Aut. AVAPROV N. 1Sub 5
g 2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 14.005,56 | 145.668,97 | aAut. AVAOSP N. 1 sub 64
£ f,ou 0510020101 | \jANUTENZIONE 6.099,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 67
g é 0501150101 | REAGENTI 125.563,44 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 5
g § 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 14.005,56 | 145.668,97 | aAut. AVAOSP N. 1 sub 64
:‘, B 0510020101 | \jANUTENZIONE 6.099,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 67
§ ‘__j 0501150101 | REAGENT] 125.563,44 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 5
2 é 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 14.005,56 | 145.668,97 | aut. AVAOSP N. 1 sub 64
g 0510020101 | pANUTENZIONE 6.099,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 67
0501150101 | REAGENTI 125.563,44 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 5
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 14.005,56 | 145.668,97 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 64
0510020101 | pANUTENZIONE 6.099,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 67
2026 0501150101 | REAGENTI 94.172,58 | 10925173 | Ayt AVAPROV N. 1Sub 5
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0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 10.504,17 Aut. AVAOSP N. 1 sub 64
0510020101 | \ANUTENZIONE 4.574,98 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 67
0501150101 | REAGENTI 30.458,69 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 6
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 1.976,40 | 34.265,09 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 65
MANUTENZIONE 1.830,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 68
0501150101 | REAGENTI 121.834,76 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 6
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.905,60 | 137.060,36 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 65
< MANUTENZIONE 7.320,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 68
o %; 0501150101 | REAGENTI 121.834,76 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 6
'§ E 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.905,60 | 137.060,36 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 65
%D ‘f.c" 0510020101 | \ANUTENZIONE 7.320,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 68
© § 0501150101 | REAGENTI 121.834,76 Aut. AV4APROV N. 1 5ub 6
g é 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.905,60 | 137.060,36 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 65
2 % 0510020101 | \jANUTENZIONE 7.320,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 68
B 0501150101 | REAGENTI 121.834,76 Aut. AV4APROV N. 1 5ub 6
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.905,60 | 137.060,36 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 65
0510020101 | \ANUTENZIONE 7.320,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 68
0501150101 | REAGENTI 91.376,07 Aut. AV4APROV N. 1 5ub 6
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 5.929,20 | 102.795,27 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 65
0510020101 | \ANUTENZIONE 5.490,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 68
0501150101 | REAGENTI 6.636,80 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 7
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 1.085,80 | 8:173,90 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 66
0510020101 | \ANUTENZIONE 451,3 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 69
0501150101 | REAGENTI 26.547,20 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 7
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.343,16 | 32.696,00 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 66
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.805,64 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 69
E 0501150101 | REAGENTI 26.547,20 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 7
g 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.343,16 | 32.696,00 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 66
% % 0510020101 | \ANUTENZIONE 1.805,64 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 69
: § 0501150101 | REAGENTI 26.547,20 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 7
g 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.343,16 | 32.696,00 | aut. AV4OSP N. 1 sub 66
5 0510020101 | \ANUTENZIONE 1.805,64 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 69
0501150101 | REAGENTI 26.547,20 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 7
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.343,16 | 32.696,00 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 66
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.805,64 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 69
0501150101 | REAGENTI 19.910,40 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 7
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.257,40 | 24.522,03 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 66
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.354,23 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 69
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0501150101 | REAGENTI 36.654,13 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 8
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 5.604,68 | 44.790,31 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 67
0510020101 | \ANUTENZIONE 2.531,50 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 70
0501150101 | REAGENTI 146.616,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 8
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 22.418,76 | 179.161,24 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 67
0510020101 | \ANUTENZIONE 10.125,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 70
© 0501150101 | REAGENTI 146.616,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 8
%D 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 22.418,76 | 179:161,24 | Ayt AV4OSP N. 1 sub 67
E % 0510020101 | pANUTENZIONE 10.125,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 70
°§ § 0501150101 | REAGENTI 146.616,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 8
% 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 22.418,76 | 179:161,24 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 67
- 0510020101 | \ANUTENZIONE 10.125,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 70
0501150101 | REAGENTI 146.616,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 8
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 22.418,76 | 179.161,24 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 67
0510020101 | \ANUTENZIONE 10.125,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 70
0501150101 | REAGENTI 109.962,39 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 8
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 16.814,00 | 134.370,86 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 67
0510020101 | \ANUTENZIONE 7.594,47 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 70
0501150101 | REAGENTI 4.575,00 Aut. AV4PROV N. 15ub 9
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 1.220,00 | 640500 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 68
0510020101 | \ANUTENZIONE 610 Aut. AVA TEC N. 14 sub 71
0501150101 | REAGENT] 18.300,00 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 9
5 2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.880,04 | 25.620,00 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 68
é" 0510020101 | \jANUTENZIONE 2.439,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 71
§ 0501150101 | REAGENTI 18.300,00 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 9
g 2 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.880,04 | 25-620,00 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 68
g’ :—é 0510020101 | \ANUTENZIONE 2.439,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 71
:30 g 0501150101 | REAGENTI 18.300,00 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 9
u% % 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.880,04 | 25-620,00 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 68
é 0510020101 | \ANUTENZIONE 2.439,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 71
% 0501150101 | ReAGENTI 18.300,00 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 9
- 2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.880,04 | 25-620,00 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 68
0510020101 | \ANUTENZIONE 2.439,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 71
0501150101 | ReAGENTI 13.725,00 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 9
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.660,00 | 19-214,97 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 68
0510020101 | \ANUTENZIONE 1.829,97 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 71
=i E £3 5 021 0501150101 | REAGENTI 12.92438 | | oo oo | AUL AVAPROV N. 1Sub 27
s DS 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 1.878,80 Aut. AVAOSP N. 1 sub 70
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0510020101 | \ANUTENZIONE 762,5 Aut. AVA TEC N. 14 sub 72
0501150101 | REAGENTI 51.697,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 27
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.515,.24 | 62.262,80 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 70
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.050,04 Aut. AVA TEC N. 14 sub 72
0501150101 | REAGENTI 51.697,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 27
2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.515,24 | 62.262,80 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 70
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.050,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 72
0501150101 | REAGENTI 51.697,52 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 27
2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.515,24 | 62.262,80 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 70
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.050,04 Aut. AVA TEC N. 14 sub 72
0501150101 | REAGENTI 51.697,52 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 27
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 7.515,24 | 62.262,80 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 70
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.050,04 Aut. AVA TEC N. 14 sub 72
0501150101 | REAGENTI 38.773,14 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 27
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 5.636,30 | 4669697 | Aut. AV4OSP N. 1 sub 70
0510020101 | \ANUTENZIONE 2.287,53 Aut. AVA TEC N. 14 sub 72
0501150101 | REAGENTI 47.373,82 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 21
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 5.788,90 | 9621272 | Ayt. AV4OSP N. 1 sub 71
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.050,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 73
0501150101 | REAGENTI 189.495,28 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 21
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 23.155,56 | 224.850,88 | aut. AVAOSP N. 1 sub 71
o 0510020101 | \ANUTENZIONE 12.200,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 73
%: 0501150101 | REAGENTI 189.495,28 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 21
é _ 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 23.155,56 | 224.850,88 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 71
E}: ?, 0510020101 | \ANUTENZIONE 12.200,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 73
'c% -:gb 0501150101 | REAGENTI 189.495,28 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 21
2 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 23.155,56 | 224-850,88 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 71
% 0510020101 | \|ANUTENZIONE 12.200,04 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 73
- 0501150101 | REAGENT] 189.495,28 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 21
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 23.155,56 | 224.850,88 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 71
0510020101 | \ANUTENZIONE 12.200,04 Aut. AVA TEC N. 14 sub 73
0501150101 | REAGENT] 142.121,46 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 21
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 17.366,70 | 168.638,16 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 71
0510020101 | \ANUTENZIONE 9.150,00 Aut. AVA TEC N. 14 sub 73
.2 B 0501150101 | REAGENTI 14.975,50 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 13
E § ‘E ; 2021 | 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 2.281,40 | 18.171,90 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 72
% 2 3 g 0510020101 | \ANUTENZIONE 915 Aut. AVA TEC N. 14 sub 74
O 2022 0501150101 72.687,64

. AV4PROV N. 1Sub 13
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0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.125,64 Aut. AVAOSP N. 1 sub 72
0510020101 | \|ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 74
0501150101 | REAGENTI 59.902,00 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 13
2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.125,64 | 72.687,64 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 72
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AVA TEC N. 14 sub 74
0501150101 | REAGENTI 59.902,00 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 13
2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.154,64 | 72.716,64 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 72
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 74
0501150101 | REAGENTI 59.902,00 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 13
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.154,64 | 72.716,64 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 72
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 74
0501150101 | REAGENTI 44.926,50 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 13
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 6.844,10 | 54.515,60 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 72
0510020101 | \ANUTENZIONE 2.745,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 74
0501150101 | REAGENTI 10.202,25 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 14
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 1.000,40 | 13.563,35 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 73
0510020101 | \ANUTENZIONE 2.360,70 Aut. AVA TEC N. 14 sub 75
0501150101 | REAGENTI 40.809,00 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 14
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.001,64 | 54.253,44 | Ayt AVAOSP N. 1 sub 73
0510020101 | \ANUTENZIONE 9.442,80 Aut. AVA TEC N. 14 sub 75
S 0501150101 | REAGENTI 40.809,00 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 14
£ % 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.001,64 | 5425344 | Aut. AV4OSP N. 1 sub 73
; EP 0510020101 | \ANUTENZIONE 9.442,80 Aut. AVA TEC N. 14 sub 75
= E 0501150101 | REAGENTI 40.809,00 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 14
g é 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.001,64 | 54253,44 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 73
< 0510020101 | \ANUTENZIONE 9.442,80 Aut. AVA TEC N. 14 sub 75
0501150101 | REAGENTI 40.809,00 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 14
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.001,64 | °4253,44 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 73
0510020101 | \ANUTENZIONE 9.442,80 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 75
0501150101 | REAGENTI 30.606,75 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 14
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 3.001,10 | 40.689,95 | Aut. AV4AOSP N. 1 sub 73
0510020101 | \ANUTENZIONE 7.082,10 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 75
0501150101 | REAGENTI 19.748,15 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 15
go 5= 2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 1.518,90 | 23:295,46 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 74
f z g % 0510020101 | \jANUTENZIONE 2.028,41 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 76
o § E 0501150101 | REAGENTI 78.992,60 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 15
% Es 2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 6.075,60 | 93.18L,16 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 74
ki
0510020101 | \MANUTENZIONE 8.112,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 76
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0501150101 | REAGENTI 78.992,60 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 15
2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 6.075,60 | 93-181,16 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 74
0510020101 | \ANUTENZIONE 8.112,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 76
0501150101 | REAGENTI 78.992,60 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 15
2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 6.075,60 | 93-181,16 | aut. AVAOSP N. 1 sub 74
0510020101 | \ANUTENZIONE 8.112,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 76
0501150101 | REAGENTI 78.992,60 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 15
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 6.075,60 | 93-181,16 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 74
0510020101 | \ANUTENZIONE 8.112,96 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 76
0501150101 | REAGENTI 59.244,45 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 15
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 4.556,70 | 69-88550 | aut. AV4AOSP N. 1 sub 74
0510020101 | \ANUTENZIONE 6.084,75 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 76
0501150101 | REAGENTI 5.173,56 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 41
2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 0| 517356
0510020101 | \ANUTENZIONE 0
0501150101 | REAGENTI 20.694,24 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 41
2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 0| 20.694,24
) 0510020101 | \jANUTENZIONE 0
vg 0501150101 | REAGENTI 20.694,24 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 41
e ‘g 2023 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 0| 20.694,24
g §° 0510020101 | \ANUTENZIONE 0
s i: 0501150101 | REAGENTI 20.694,24 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 41
% E 2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 0| 20.694,24
% g 0510020101 | \ANUTENZIONE 0
& 0501150101 | REAGENTI 20.694,24 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 41
é 2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS o| 20.694,24
o
2 0510020101 | \ANUTENZIONE 0
Q 0501150101 | REAGENTI 15.520,68 Aut. AV4APROV N. 1 Sub 41
g 2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS o| 15.520,68
2 0510020101 | \ANUTENZIONE 0
0501150101 | REAGENTI 15.239,33 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 42
% 3 2021 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 2.281,40 | 1843573 | Aut. AV4OSP N. 1 sub 75
é g 0510020101 | \ANUTENZIONE 915 Aut. AVA4 TEC N. 14 sub 77
é § 0501150101 | REAGENTI 60.957,32 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 42
° é 2022 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.125,60 | 73-742,92 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 75
E’ E 0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AVA TEC N. 14 sub 77
3 0501150101 | REAGENTI 60.957,32 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 42
2023 73.742,92
0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.125,60 Aut. AVAOSP N. 1 sub 75
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0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AVA TEC N. 14 sub 77
0501150101 | REAGENTI 60.957,32 Aut. AV4PROV N. 1 Sub 42
2024 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.125,60 | 73-742,92 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 75
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AVA TEC N. 14 sub 77
0501150101 | REAGENTI 60.957,32 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 42
2025 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 9.125,60 | 73-742,92 | Aut. AVAOSP N. 1 sub 75
0510020101 | \ANUTENZIONE 3.660,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 77
0501150101 | REAGENTI 45.717,99 Aut. AVAPROV N. 1 Sub 42
2026 0511020105 | NOLEGGIO + COLLEGAM. LIS 6.844,20 | 55-307,19 | Ayt. AVAOSP N. 1 sub 75
0510020101 | \ANUTENZIONE 2.745,00 Aut. AV4 TEC N. 14 sub 77

TOTALE GENERALE

7.712.260,33




