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AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE  – MACERATA 

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI 

Appalto Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI ESISTENTI 

PER REALIZZAZIONE COT ALL’INTERNO DEL 

POLIAMBULATORIO DI CIVITANOVA MARCHE – VIA ABRUZZO  

CUP F74E22000260006 – CIG 9621215DC6  

CON IL PRESENTE CONTRATTO, STIPULATO MEDIANTE 

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA, DA VALERE AD OGNI 

EFFETTO DI LEGGE E DA REGISTRARE IN CASO D’USO, 

Dato atto che lo stesso viene sottoscritto dalle parti con firma digitale e che 

l’imposta di bollo, pari ad euro 48,00 viene assolta in modo virtuale ex art. 15 DPR 

642/72 Autor. Agenzia Entrate Ancona - Direzione Provinciale di Macerata – 

Ufficio Territoriale di Macerata n. 135379 del 30.12.2022; 

FRA: 

A) Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (AST-MC) con sede in Via 

D.Annibali n. 31/L Loc. Piediripa (MC) P.IVA 02095680431, di seguito, per 

brevità, indicata anche come "AMMINISTRAZIONE”, rappresentata dall’Ing. 

Fulvia Dini, Direttore dell’U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E 

ATTIVITA’ TECNICHE, in virtù di delega di cui all’atto C.S. AST Macerata n. 

206/2023. 

E 

B) ditta Baghetti Francesco Srl Unipersonale con sede in Montegiorgio (FM), 

Via Faleriense Ovest n. 29/A, P.IVA 01670920444, di seguito, per brevità, indicata 
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anche come “APPALTATORE”, rappresentata dal sig. Baghetti Francesco nato a 

Montegiorgio (FM) il 14.06.1965 – CF BGHFNC65H14F520O, Legale  

Rappresentante della ditta  stessa. 

PREMESSO CHE: 

► con atto C.S. AST Macerata n. 206 del 03.03.2023 è stato determinato di 

contrarre per affidare i “Lavori di manutenzione dei locali esistenti per la 

realizzazione del C.O.T. all’interno del Poliambulatorio di Civitanova Marche 

(MC) Via Abruzzo” per un importo complessivo di €106.237,43, di cui € 2.167,43 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mediante procedura negoziata 

senza bando previa manifestazione di interesse con il criterio del massimo ribasso; 

► con atto n. 591 del 31.05.2023 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Baghetti 

Francesco Srl Unipersonale di Montegiorgio per l’importo contrattuale di  €. 

90.137,80 compresi oneri sicurezza di €. 2.167,43, oltre I.V.A. calcolato sul ribasso 

offerto del 15,47%; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, dichiarando le parti che le premesse di cui sopra 

formano parte integrante del presente contratto,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. L’ Amministrazione, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in 

premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, che accetta 

senza riserva alcuna, l'appalto dei “Lavori di manutenzione dei locali esistenti per 

la realizzazione del C.O.T. all’interno del Poliambulatorio di Civitanova Marche 

(MC) Via Abruzzo”. 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto 
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1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto, è fissato in €. 90.137,80  comprensivo degli oneri per la sicurezza di 

euro 2.167,43, oltre IVA nella misura di legge. 

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore 

sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità 

previste nel presente contratto, nella documentazione di gara compresi gli allegati 

di cui alla trattativa Mepa n. 3514838/2023, nella documentazione del progetto 

posto a base di gara, documenti tutti che l’appaltatore dichiara di conoscere, 

nonché nelle disposizioni vigenti di cui al D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii., in quelle 

contenute nel D.M. 145/2000 e nel DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore,  

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura".  

Art. 3 – Durata e penali e premio di accelerazione 

1. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 90 giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori 

dei lavori viene applicata la penale prevista nel CSA. 

3. E’ previsto il premio di accelerazione. 

Art. 4 - Sospensione dei lavori 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può 

disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento 

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, verbale di sospensione. 
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2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il 

regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in 

conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

3. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’ Amministrazione, 

non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 

impiegato. 

4. Per tutto quanto non previsto si rimanda all’art. 107 del D.L.vo 50/2016. 

Art. 5 - Oneri a carico dell'appaltatore 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e 

del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese 

relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, 

delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei 

lavori. 

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere 

realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o 

dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

Art. 6 – Anticipazione, contabilità dei lavori e pagamenti 

1. E’ prevista la corresponsione a favore dell'Appaltatore dell’anticipazione 

sul corrispettivo nella misura determinata per legge. 

2. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante 
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emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto 

dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore a € 40.000,00. 

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori 

è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 

conto finale. 

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia 

fideiussoria e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato 

di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 

5. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo 

di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile. 

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

dichiarato dall’affidatario ai sensi della L. 136/2010. 

Art. 7 - Revisione dei prezzi 

E’ prevista la revisione dei prezzi. Si applica la disciplina di cui al DL 4 del 

27.01.2022 (c.d. decreto Sostegni –ter). 

Art. 8 – Varianti e modifiche 

1. Il contratto di appalto può essere oggetto di modifiche o di varianti durante 

il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento nel  

rispetto dei termini di cui all'articolo 106 del codice dei contratti. 
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2. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP con i tempi e le 

modalità di cui al citato articolo nonché  all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del 

codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante. 

Art. 9 – Certificazione di regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte 

dell’Amministrazione, sarà emesso nei termini previsti dal CSA in relazione alla 

data di ultimazione dei lavori. Il certificato ha carattere provvisorio e assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale 

termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del medesimo termine. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di cui al comma 1 assuma 

carattere definitivo. 

Art. 10 - Controversie 

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

l'importo economico dell'opera possa variare così come stabilito nel CSA si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 205 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 

(Accordo Bonario). 

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni 

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di 
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terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario e la controversia non sia composta 

mediante il collegio consultivo tecnico, la definizione di tutte le controversie è 

demandata al Giudice ordinario. Il foro competente è quello di Macerata. 

Art. 11 - Risoluzione e recesso  

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le 

disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice 

dei contratti. 

2. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, durante il 

periodo di validità dello stesso, se una o più delle condizioni di cui all'articolo 108, 

comma 1 del codice dei contratti, trovano applicazione. 

1. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico, durante il 

periodo di validità dello stesso, nei casi di cui all'articolo 108, comma 2 del codice 

dei contratti. 

Art. 12 - Obblighi dell’ appaltatore 

(D.L.vo 81/2008 – adempimenti sul lavoro dipendente– custodia cantiere) 

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

l'appaltatore: 

a. si obbliga, prima della consegna dei lavori, a depositare il Piano Operativo 

di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al 

Piano di Sicurezza e coordinamento nonchè le eventuali proposte integrative 

b. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in 

riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto. 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, 
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previdenza e assistenza l’appaltatore: 

a. si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

b. dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di 

agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalla legge e dai contratti medesimi. 

3. In riferimento alla custodia del cantiere, l'appaltatore deve provvedere alla 

custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato 

di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 13 - Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. E’ ammesso il subappalto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.L.vo 50/2016 

e ss. mm. e ii. 

3. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto previa autorizzazione al subappalto. 

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente 

grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  

Art. 14 – Garanzie per l’appalto 

1. Nel rispetto dell'articolo 103 del codice dei contratti, l'appaltatore ha 
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prestato: 

A) garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1998579 rilasciata dalla 

Revo Insurance Spa sede di Verona in data 16.06.2023, per un importo pari ad 

euro 6.997,16, la quale  sarà svincolata secondo le modalità previste nel CSA e 

nello stesso codice dei contratti. 

B) polizza assicurativa n. 1998638 rilasciata dalla Revo Insurance Spa sede di 

Verona in data 16.06.2023 per adeguate partite 1, 2 e 3 e per un importo pari ad €. 

500.000,00 relativo all’assunzione della responsabilità di danni a persone e cose 

causati nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, c. 7 del codice dei 

contratti. 

2.  Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo 

della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per 

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 

verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 

3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso nonché 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della citata L. 136/2010. 

2. Pertanto l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto 

corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale 

conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di esso. 
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3. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione agli enti preposti della 

notizia di inadempimento della controparte agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 

della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione 

appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà 

riferimento ai seguenti codici:  CUP F74E22000260006 – CIG 9621215DC6  

Art. 16 - Normativa di riferimento 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non previsto o 

non richiamato nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente 

richiamandoli agli atti di gara, agli articoli specifici del D.Lgs. n. 50/2016, alle 

norme del Codice civile, della Contabilità Generale dello Stato e a tutta la 

normativa di settore. 

Art. 17 - Spese contrattuali e trattamento IVA 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipula ed eventuale registrazione, compresi quelli tributari, 

nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. 

In relazione alla tipologia del presente contratto ed ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del citato DPR 26 aprile 1986 n. 131 (e smi), lo stesso sarà soggetto a registrazione 

in caso d’uso, a tassa fissa ai sensi dell’art. 40   DPR 26 aprile 1986 n. 131 (e smi). 

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. a carico 

dell’Amministrazione. 

Art. 18 - Obblighi del PNRR 

L’appaltatore dichiara che, alla data di stipula del presente contratto, impiega n. 6 
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dipendenti e che, quindi, non è tenuto agli obblighi di cui all’art. 47 della L. 

108/2021 (di conversione del DL 77/2021). L’appaltatore dichiara, inoltre di 

impegnarsi a rispettare ogni altro obbligo relativo al PNRR di cui al citato art. 47. 

A tal proposito ha prodotto dichiarazioni sostitutive di atto notorio conservate agli 

atti d’ufficio. Si impegna infine a comunicare qualsiasi variazione intervenga in 

corso d’opera ai fini del rispetto dei citati obblighi del PNRR.  

Art. 19 Documenti facenti parte del contratto 

Fanno parte del contratto, anche se non materialmente allegati, tutti gli atti di gara 

e, in particolare: Scheda di affidamento lavori - Lettera di invito/Disciplinare di 

gara – Documenti allegati alla procedura su Me.P.A. – RDO n. 3514838/2023 – 

Offerta presentata dall’appaltatore – Cauzione definitiva e polizza assicurativa 

sopra trascritte 

L’appaltatore dichiara  di conoscere il Patto di Integrità di cui all’atto DG/ASUR 

697/2016 nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti AST-MC di cui 

all’atto DG/ASUR 234/2022, forniti in sede di gara e di adeguarsi agli stessi. 

L’appaltatore, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, 

adottato da questa Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 

dell’Amministrazione, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto.  
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Art. 20 - Trattamento dei dati personali 

L'appaltatore dà atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Testo 

Unico sulla Privacy “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di quanto 

specificato in merito nella lettera di invito/disciplinare di gara. 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti con 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e smi) dalle parti che 

sono: 

L’APPALTATORE: DITTA BAGHETTI Francesco Srl Unipersonale 

Il Legale Rappresentante – Sig. Baghetti Francesco (firma digitale) 

L’AMMINISTRAZIONE – AST- MC 

Il Delegato - Direttore U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ 

TECNICHE - Ing. Fulvia DINI (firma digitale) 


