

**LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER  
INSTALLAZIONE n. 2 ANGIOGRAFI AL PIANO 5° OSPEDALE DI  
MACERATA (EX SALA PACEMAKER) – 2^° STRALCIO” CUP  
J84E23000040002 – CIG B12F871B2B.**

## **AVVISO POSTICIPO SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE**

La scadenza per la presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE n. 2 ANGIOGRAFI AL PIANO 5° OSPEDALE DI MACERATA (EX SALA PACEMAKER) – 2^° STRALCIO” CUP J84E23000040002 – CIG B12F871B2B è posticipata al giorno **29/04/2024 ore 12.00.**

Conseguentemente la 1^ seduta pubblica di gara viene fissata per il giorno 02/05/2024 ore 9.00.

Macerata, 17/04/2024

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Geom. Massimo Nerpiti